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                                                                                                                Приложение № ____
                                                                                                                      к проекту договора № ________
  от «___» ___________ 20     г.
Техническое задание на выполнение работ. 

1. Наименование выполняемых работ: Восстановление благоустройства после капитального ремонта теплотрасс, выполненных в 2012 году.
2. Место выполнения работ: г. Екатеринбург, перечень объектов, подлежащих восстановлению благоустройства после капитального ремонта теплотрасс, отражен в  приложении №2 к проекту договора.

3. Объем выполнения работ: Общий объем работ по проекту договора:
- Восстановление проезда ПД-4 в объеме  908 м2,
- Восстановление тротуара ПТ-2 в объеме  113 м2,
- Бортовой камень – 235 м,
- Бортовой камень тротуарный – 55 м,
- Шов – 205 м,
- Восстановление газона в объеме   4 643  м2,

- Неусовершенствованное покрытие  -  610 м2,
- Восстановление площадок из щебня  - 80 м2,
- Вывоз грунта - 355  м3,
в т.ч. пообъектно отражено в приложение № 2 к проекту договора.

4. Сроки выполнения работ: 
Начало работ - (устанавливается с даты заключения договора по итогам проведения открытого запроса предложений)
Окончание работ –  01 июня 2013г.
5. Источник финансирования: Средства предприятия.

6. Форма, сроки и порядок оплаты работ: Оплата работ производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика поэтапно в порядке, установленном разделом 3 проекта договора подряда «Цена работ и порядок расчетов».

7.    Виды выполняемых работ:

7.1. Приобрести материалы  для выполнения работ в полном объеме.

7.2. Выполнить работы по восстановлению благоустройства в сроки указанные в заявке, но не выше максимального срока, предусмотренного критериями оценки.
7.3. До начала работ оформить:

       - Акт-допуск для производства работ на территории Заказчика

        - Акт приемки территории с участием представителя Администрации района г.Екатеринбурга, владельца земельного участка и Заказчика с приложением фотографий.

        - Получить у Заказчика разрешение на производство земляных работ.

7.4. Выполнить восстановление благоустройства в объемах, указанных в пункте №3 настоящего технического задания и актах приемки территории.

7.5. Восстановление благоустройства сдать представителю Земельного комитета г. Екатеринбурга  и Администрации района с предоставлением Заказчику, по завершению работ, акта о сдаче благоустройства. Проезжую часть улиц – представителю ДЭУ района.
8. Условия выполнения работ:
8.1. До начала работ Подрядчик представляет на утверждение директору по строительству Заказчика календарный график работ с учетом предложений участника, который является приложением № 3 к проекту договора.
8.2. Работы производятся только при наличии разрешительных документов.
8.3. Работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием, СНиП  III-10-75 «Благоустройство территорий», СНиП 2.05.12-85 « Автомобильные дороги» и другими строительными нормами и правилами, действующими в РФ в данной области на момент приемки результатов работ.
8.4. В непосредственной близости от зоны производства работ, с интервалом через 100 м канала, Подрядчик устанавливает информационные щиты с указанием Заказчика и Подрядчика сроков производства работ. У Подрядчика указывать должность Ф.И.О., контактный телефон лиц, ответственных за производство работ.

 8.5. При обратной засыпке проезжей части дорог Подрядчик, обязан засыпать  щебень на всю глубину траншеи с послойным уплотнением согласно действующего СНиП и пригласить для приемки представителя Заказчика, ДЭУ, ГИБДД. Засыпку траншеи под внутридомовыми, квартальными проездами, тротуарами выполнить несжимаемым грунтом с послойным уплотнением. Устройство деталей покрытия дорожной одежды проездов и тротуаров выполнить в соответствии с конструкциями и конструктивными элементами типов покрытия.

8.6.Подрядчик обязан за сутки уведомлять службу технического надзора МУП «Екатеринбургэнерго» и ДЭУ о готовности объекта к сдаче в полном объеме, готовности промежуточных скрытых работ.

8.7. При производстве работ обеспечить сохранность существующих подземных коммуникаций и надземных сооружений.

8.8. Вывоз грунта и строительного мусора производится транспортом Подрядчика в специально отведенные для этого места, по  согласованию с Администрацией района.

 8.9.После выполнения работ сдать восстановление благоустройства представителю Земельного комитета г. Екатеринбурга и Администрации района по утвержденному ими акту в сроки предусмотренные календарным графиком на производство работ.
8.10.Назначить лицо ответственное подписывать акты на скрытые работы, участвовать в проведении технических  совещаниях, решать технические вопросы, возникающие в ходе проведения работ, фиксировать объемы выполненных работ, их качество и соответствие условиям проектам договора и выдать ему доверенность.

9. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: Обеспечить выполнение на Объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений во время проведения работ, обеспечить безопасность движения транспорта и людей, установить дорожные знаки и ограждения. 

     Работы выполнять, соблюдая требования  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. За нарушения при производстве работ требований ООС, сохранности зеленых насаждений, ОТ и ТБ, в том числе требований безопасного производства работ , штрафные санкции несет Подрядчик. За нарушения сроков, указанных в утвержденном календарном графике на производство работ, штрафные санкции от Земельного комитета Администрации г. Екатеринбурга оплачивает Подрядчик.
10.  Порядок сдачи и приёмки результатов работ: Сдача-приемка работ производится поэтапно, в порядке, установленном разделом 5 проекта договора подряда по актам выполненных работ формы КС-2, КС-3.

11.  Требования по сопутствующему монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным работам на месте у Заказчика: По всем поставляемым материалам до начала использования должны быть предоставлены сертификаты соответствия, паспорта, разрешения на применение.
12. Требования по объему гарантий качества работ и материалов в полном объеме: Во время гарантийного срока Подрядчик выполняет гарантийные обязательства предусмотренные проектом договора и ГК РФ.

13.  Требования по сроку гарантий качества на результаты работ и используемые материалы: ___ месяцев с момента подписания актов сдачи-приемки работ. 
14. Иные требования к работам и условиям их выполнения:

- Подрядчик должен быть членом СРО и иметь свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с приложением №1 к настоящему техническому заданию. 

- Подрядчик должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ не менее 3-лет. 
- Справку о наличии трудовых, материальных и технических ресурсов.
- Предоставить сметные расчеты, подтверждающие заявленную стоимость работ, разработанные в соответствии с требованиями ГЭСН в сметно-нормативной базе (редакция 2009г.) с использованием ТЭР по Свердловской области.                                                      
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   Приложение № 2

                                                                                                                 к проекту договора № ______
                                                                                                                     от «___» ______ 2013г.

Перечень объектов

	№
	инв. №   объекта
	АДРЕС  объекта
	ПРОЕЗД, ПД-4, м2
	ТРОТУАР ПТ-2, м2
	ГАЗОН, м2
	ПОРЕБРИК, м
	шов, м
	вывоз грунта, м3 
	примечание

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЭСР- 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	0 0000172                  0 0000165
	Теплотрасса Чайковского, 62 от ЦТП Белинского, 182
	60,0
	45,0
	105,0
	21,0
	21,0
	23,4
	борт.кам.  трот. - 30 м

	 
	 
	ЭСР- 4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	000044858
	Теплотрасса  от ТК-11 до ТК-12 (ЦТП Блюхера,47б)) 
	400,0
	 
	1 405,0
	146,0
	80,0
	156,0
	 

	 
	 
	ЭСР- 5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	000929000
	Теплотрасса от ТК до здания манежа по ул.Бакинских комиссаров, 6
	75,0
	50,0
	85,0
	 
	25,0
	29,3
	 

	4
	000929900
	Теплотрасса от ТК-77 до д.14 через ХТО-5 ( от ТК до ж.д. Ильича, 38 )
	30,0
	5,0
	180,0
	12,0
	7,0
	11,7
	 

	5
	000070512
	Теплотрасса от ТК до д/с по ул.Шефская, 89а
	60,0
	 
	200,0
	9,0
	12,0
	23,4
	щ - 80 м2

	6
	000070729
	 Теплотрасса от ТК-12 до ж.д. Электриков, 10
	23,0
	5,0
	60,0
	 
	5,6
	9,0
	 

	7
	000070732
	 Теплотрасса от ТК-9 до ж.д. Электриков, 14
	23,0
	5,0
	60,0
	 
	5,6
	9,0
	 

	 
	 
	ЭСР- 6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	000002688
	Теплотрасса от ЦТП Таватуйская,23 до бассейна д/сада Маневровая, 22
	15,0
	 
	240,0
	 
	3,0
	5,9
	 

	9
	000025841
	Теплотрасса от ЦТП Артинская, 26 по ул.Майкопская, 43 ( участок - от ТК у ж.д. по ул.Майкопская, 24 )
	20,0
	 
	125,0
	 
	4,0
	7,8
	неус.покр. - 190м2

	 
	 
	ЭСР- 7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	0 0006887
	Теплотрасса к дому по ул.Альпинистов с вводами                            ( участок - от ТК у ЦТП Самаркандская, 22 до ТК6.120 Торговая, 11 )
	5,0
	 
	260,0
	6,0
	1,0
	2,0
	неус.покр. - 270м2

	11
	000030106
	Теплотрасса Инженерная, 67
	55,0
	 
	900,0
	 
	11,0
	21,5
	 

	12
	0 0006908
	 Теплотрасса Альпинистов, 29 д/сад
	40,0
	 
	223,0
	 
	8,0
	15,6
	неус.покр. - 150 м2,              борт.кам. трот. - 19м

	13
	0 0001180
	Теплотрасса от ж.д. ул.Агрономическая, 23 до ж.д. Братская, 8
	102,0
	3,0
	380,0
	 
41,0


	21,0
	39,8
	трот борт. кам.  - 6м

	14
	0 0006649        0 0006650
	Теплотрасса ул.Ушакова, 22
	 
	 
	420,0
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО:
	908,0
	113,0
	4 643,0
	235,0
	204,2
	354,2
	0,0
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Приложение№1  

     к техническому заданию 

на выполнение СМР

по восстановлению благоустройства 

после капитального ремонта теплотрасс 

	№ 

п/п
	Наименование работ

	25
	Устройство автомобильных дорог и аэродромов

	
	25.2. Устройство оснований автомобильных дорог

	
	25.4. Устройство покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами

	
	25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств

	
	25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог
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