                                                                                                Приложение №1

                                                                                                             к договору №_________ 

 от « __ » ____________ 201_г. 
Согласовано:                                                                             Утверждаю:
______________________                                                         ______________________

« __ » ____________ 201_г.                                                                       « __ » ____________ 201_г. 
С М Е Т А
на проектные (изыскательские) работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ: МУП «Екатеринбургэнерго».
Перевод нагрузки с котельных, расположенных по адресам: ул. Студенческая, 16, 

ул. Первомайская, 99в, на централизованное теплоснабжение.

Проектная и рабочая документации.

Наименование проектной (изыскательской) организации: 
Наименование организации-заказчика: МУП «Екатеринбургэнерго»
	№
п/п
	Характеристика предприятия,

здания, сооружения или виды

                      работ
	Ссылка на ценник или

другой документ,

обосновывающий цену
	Расчет стоимости


	Стоимость,

руб.

	1
2


	Тепловая сеть канальной прокладки трубопроводов от точки подключения в существующую тепловую сеть 2Ду400 до центрального теплового пункта (ЦТП) по ул. Студенческая, 16:

2Ду250 – L=0,380 км
(линейный объект)

Техническое перевооружение котельной по ул. Студенческая, 16 в ЦТП с проектной тепловой мощностью 11,00 Гкал/ч


	Стоимость определена по справочнику базовых цен на проектные работы в строительстве «Коммунальные инженерные сети и сооружения»., 2012, в зависимости от натуральных показателей объекта проектирования:

для Ø250

а=25,88 тыс. руб.;
в=254,33 тыс. руб. 

(табл.9, п.28);
3,46 – коэф. инфляции на III квартал 2012г. (письмо от 01.08.2012г. № 19899-ИП/08);

1,2 – коэф. на проектирование объекта в городах с населением более 1 млн. чел. (п.1.10); 

1,15 – коэф. на усложняющие факторы, при количестве пересечений существующих коммуникаций более 10 (п.2.6.9); 

1,5 – коэф. канальной прокладки тепловой сети (п.2.6.11);

0,4 (0,6) – коэф. распределения базовой цены на разработку рабочей документации (п.1.4, табл.1, методические указания);

1,08 – коэф. на зарплату (п.3.15, методические указания);

1,05 – коэф. относительной стоимости разработки проектной документации (табл.46, справочник базовых цен), 

в т.ч.:
1,0 – относительная стоимость проекта;

0,05 – расчет значений целевых показателей энергетической эффективности п.10.3 задания на проектирование. 

0,580 – коэф. относительной стоимости разработки рабочей документации (табл.47, справочник базовых цен), в т.ч.:
0,245 – технологические решения;

0,235 – конструктивные решения;
0,100 – смета на строительство.
а=1 068,07 тыс. руб., 

в=4,25 тыс. руб. 

(табл.14, п.1);

0,949 – коэф. относительной стоимости (табл.45, справочнику базовых цен),

в т.ч.:

0,15 – конструктивные и объемно-планировочные решения;

0,05 – мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;

0,30 – технологические решения;

0,149 – автоматизация;
0,09 – система электроснабжения;

0,03 – система водоснабжения;

0,03 – система водоотведения;

0,07 – отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха;
0,07 – смета на строительство;
0,01 – проект организации работ по сносу (демонтажу).
0,15 – коэф. на объем работ.
	Проектная документация

(25,88+254,33·0,380)·3,46·1,2·

·1,15·1,5·0,4·1,08·1,05=
=398,057 тыс. руб.
Рабочая документация
(25,88+254,33·0,380)·3,46·1,2·

·1,15·1,5·0,6·1,08·0,580=

=329,819 тыс. руб.
Рабочая документация
(1 068,07+4,25·11,00)·3,46·1,2·
·0,6·1,08·0,949·0,15=
=426,967 тыс. руб.


	398 057,00
329 819,00
426 967,00



	Итого
	1 154 843,00

	НДС, 18%
	207 871,74

	Всего с НДС
	1 362 714,74


Составил:                                                                         Проверил:
_____________________                                                  __________________________                                                                                                             
/Щеглов А.В./
/Сорвина Н.Ф./
