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№
Перечень основных данных

Основные данные и требования

п/п
и требований

1
Основание для проектирования   
Инвестиционная программа на 2012 г. в части 

                                                                              надбавки к тарифам.

2
Проектная организация -

           генеральный проектировщик

3
Генеральная подрядная строитель-


ная организация


4
Стадийность проектирования

Рабочая документация

5 Вид строительства

6
Состав демонстрационных

Рабочая документация. Сметы.


материалов 




Спецификации. 4 экз.

7
Сроки начала и окончания


строительства                                           

8
Выделение очередей строитель-      


ства или пусковых комплексов              Не требуется

9
Требования по проектированию

В соответствии с требованиями


объектов жилищно - граждан -

строительных норм и правил, в т.ч. 


ского назначения                                     СНиП 41-02-20003 «Тепловые сети»,

                                                                              СП 41-101-95 «Проектирование теп-

                                                                              ловых пунктов».

10
Особые условия строительства

Расчетная температура наружного воздуха

                                                                              для проектирования-35 град.С

11
Указания по разработке защит-




ных сооружений


           

12
      Условия определения 
                      Локальные сметы разрабатываются в базовых

            сметной стоимости                                 ценах на 01.01.2000г.  в соответствии с требо-

                                                                              ваниями ГЭСН в сметно-нормативной базе 

                                                                             (ред.2009г.) с использованием ТЕР по Сверд-

                                                                              ловской области. Сводный сметный расчет 

                                                                               составляется в текущих ценах.

13
Исходные данные для проектирования:

14 Технология.
Предусмотреть установку энергоэффективных пластинчатых теплообменников горячего водоснабжения со 100%-ым резервом. 

Схему присоединения теплообменников горячего водоснабжения выбрать исходя из СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов» (п.3.14). 

Предусмотреть при необходимости обработку воды с учетом качества исходной воды (п.5 СП 41-101-95) и наличия места для возможности установки (монтажа) в помещении ЦТП (с учетом существующего и проектируемого оборудования).

Установку запорной арматуры решить проектом. Принять поворотные дисковые затворы. 

При проектировании оборудование принять высокоэффективное, надежное.
Выполнить расчет значений целевых показателей энергетической эффективности в соответствии с п.3 ст.14 ФЗ от 23.11.2009г. №261-ФЗ (ред. От 27.07.2010г.), постановлением правительства РФ от 31.12.2009г. №1225 (ред. От 17.12.2010г.) и приказом Министерства регионального развития РФ от 07.06.2010г. №273. 

Подбор теплообменников выполнить исходя из обеспечения необходимых гидравлических режимов в квартале после ЦТП, с приложением подтверждающих материалов (расчетов, пьезометрических графиков и т.д.) и с учетом температурных графиков работы котельной по адресу ул. Новинская, 2. Гидравлические потери в теплообменнике принять не более 5 м.
Присоединенная (договорная) тепловая нагрузка после ЦТП Коллективный, 11а: Qо=5,260 Гкал/час, Qв=0,119 Гкал/час, Gгв=520,955 т/сут. Тепловая нагрузка на горячее водоснабжение согласно ранее выданным ТУ №638 от 11.03.2009г. Qгв=0,744 Гкал/ч. (ТУ и информация по присоединенным тепловым нагрузкам прилагается.)
Предусмотреть установку регуляторов температуры для автоматического поддержания температуры горячей воды и регулятора давления.

Схема теплоснабжения от котельной Новинская, 2 до ЦТП Коллективный, 11а 2-х трубная. Температура теплоносителя: в отопительный период 130-70 град.С, в неотопительный период 70-40 град.С; давление испытаний Рисп=1,6 МПа (16 кгс/см2). Фактические давления в тепловых сетях до ЦТП в среднем составляют: Р1=5,0 кгс/см2, Р2=4,4 кгс/см2 (в отопительный период), Р1=3,0 кгс/см2, Р2 =2,5 кгс/см2 (в неотопительный период).
Существующая схема теплоснабжения после ЦТП Коллективный, 11а 3-х трубная. Существующая схема присоединения систем отопления зависимая с корректирующими насосами в ЦТП. Схема присоединения систем горячего водоснабжения в квартале закрытый водоразбор по самостоятельному трубопроводу горячего водоснабжения без циркуляции, с установкой водоподогревателей в ЦТП. Температура теплоносителя после ЦТП на горячее водоснабжение 65град.С; давление испытаний Рисп=1,6 МПа (16 кгс/см2.) Фактические давления в тепловых сетях после ЦТП в среднем составляют: Ргв=6,4 кгс/см2. 

15   Энергоснабжение.  

15.1 Часть ЭЛ выполнить на основании технологических чертежей.

15.2 Выполнить подключение проектируемого оборудования от ВРУ, с полной заменой эл. кабелей.

16  КИПиА. 



16.1  Регулирование: 


Выполнить установку автоматических регуляторов на следующие параметры:

- поддержание постоянной температуры в контуре ГВС Тгвс - 65(С, с коррекцией температуры обратки от теплообменников по температуре подачи из теплосети в соответствии с запроектированным входным графиком. 


16.1.1. В качестве автономного регулятора температуры применить ПИД-регулятор для систем отопления и ГВС МИР-103 с архивом измеренных значений регулируемых параметров  либо его аналог.

16.1.2. В качестве регулирующих устройств применить регулирующие клапана пр-ва ф-мы «Данфосс» Дания, либо односедельные клапана серии 25ч 945п в комплекте с исполнительными механизмами серии SТ-0,1 или аналог.

16.1.3. В качестве датчиков температуры применить термопреобразователи сопротивления типа дТС-50М или аналог.

16.1.4. Предусмотреть установку ключей и кнопок для работы в ручной режим работы регулирующих клапанов.
17  Строительная часть 

- Предусмотреть устройство отдельно стоящих фундаментов под оборудование и под опорные стойки технологических трубопроводов. 

- Предусмотреть установку опорных стоек под технологические трубопроводы и запорную арматуру. 

18
Технические требования



Выполнить сводный сметный


к проекту





расчет, спецификацию.           
19
Другие требования к проекту


Согласовать проект с МП

                                                                                         «Екатеринбургэнерго». 
Приложение.
1. Ведомость договорных нагрузок по ЦТП Коллективный, 11а.
2. Температурный график систем теплопотребления зоны теплоснабжения котельной по адресу ул. Новинская, 2.
3. ТУ № 638 от 11.03.2009 г.

_________________________________  Начальник ЭСР-7   Е.А. Мухлынин

_________________________________     Начальник управления по развитию и

                                                                       инвестиционным проектам    М.В. Ишутина

Согласовано:

По разделу: технология

__________________________________    Начальник ПТО  Е.А. Сычкина

По разделам: строительная часть:

_____________________________       Начальник управления заказчика Т.П. Мурашкина 

По разделу: электроснабжение, КИПиА

______________________________        Начальник  энергослужбы  А.Ю. Горшенин

Генеральная строительная



Территориальная проектная

организация






организация

М.П.__________________



М.П.___________________

“____”_____________2011г.



“___”______________2011г.

