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ЗАДАНИЕ    НА   ПРОЕКТИРОВАНИЕ 


Предприятия    _______________________________ 

Объект    Установка энергоэффективных теплообменников и систем             

       регулирования в  ЦТП  №2  (новый) – котельная Жуковского, 1
(инв. №00003336, 00003337)

                       (наименование и местоположение проектируемого предприятия, здания)


Заказчик
МУП «Екатеринбургэнерго»




   




(наименование, его подчиненности или форма собственности, источник




финансирования)

____________________________________________________________________________________________

№
Перечень основных данных

Основные данные и требования

п/п
и требований

1
Основание для проектирования   
Инвестиционная программа на 2012 г. в части 

                                                                              надбавки к тарифам.

2
Проектная организация -

           генеральный проектировщик

3
Генеральная подрядная строитель-


ная организация


4
Стадийность проектирования

Рабочая документация

5 Вид строительства

6
Состав демонстрационных

Рабочая документация. Сметы.


материалов 




Спецификации. 4 экз.

7
Сроки начала и окончания


строительства                                           

8
Выделение очередей строитель-      


ства или пусковых комплексов              Не требуется

9
Требования по проектированию

В соответствии с требованиями


объектов жилищно - граждан -

строительных норм и правил, в т.ч. 


ского назначения                                     СНиП 41-02-20003 «Тепловые сети»,

                                                                              СП 41-101-95 «Проектирование теп-

                                                                              ловых пунктов».

10
Особые условия строительства

 Расчетная температура наружного воздуха

                                                                              для проектирования-35 град.С

11
Указания по разработке защит-




ных сооружений


           

12
      Условия определения 
                      Локальные сметы разрабатываются в базовых

            сметной стоимости                                 ценах на 01.01.2000г.  в соответствии с требо-

                                                                              ваниями ГЭСН в сметно-нормативной базе 

                                                                             (ред.2009г.) с использованием ТЕР по Сверд-

                                                                              ловской области. Сводный сметный расчет 

                                                                               составляется в текущих ценах.

13
Исходные данные для проектирования:

14     Технология.

Предусмотреть установку энергоэффективных пароводяных пластинчатых теплообменников горячего водоснабжения со 100%-ым резервом. 

ЦТП №2 (новый) в неотопительный период обеспечивает ГВС следующих потребителей: ЦТП Прониной, 34б, ЦТП Просторная, 71, ЦТП Корейская, 6, ЦТП ЕВАКУ (Щербакова, 145б), ЦТП Кварцевая, 6, ЦТП Короткий, 4, ЭУ Самолетная, ЭУ Щербакова, ЦТП Шишимская, 21, ЦТП О.Кошевого, 42а, ЦТП Щербакова, 8, ЦТП Гастелло, 22, ЦТП Короткий, 3а, Просторная, 73а, Короткий, 9/20, О.Кошевого, 32, Короткий, 12, Шишимская, 17, Короткий, 3, Походная, 71, Походная, 63, Походная, 69. Указанные ЦТП и ИТП  в отопительный период на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения подключены от котельной по ул. Монтерская, 3 (ОАО «Уральский завод «РТИ»).
Предусмотреть при необходимости обработку воды с учетом качества исходной воды (п.5 СП 41-101-95) и наличия места для возможности установки (монтажа) в помещении ЦТП (с учетом существующего и проектируемого оборудования).

При проектировании оборудование принять высокоэффективное, надежное. 
Выполнить расчет значений целевых показателей энергетической эффективности в соответствии с п.3 ст.14 ФЗ от 23.11.2009г. №261-ФЗ (ред. От 27.07.2010г.), постановлением правительства РФ от 31.12.2009г. №1225 (ред. От 17.12.2010г.) и приказом Министерства регионального развития РФ от 07.06.2010г. №273. 

Необходимость реконструкции ЦТП в части насосного оборудования, трубопроводов,  установки запорной арматуры  решить проектом. 
Подбор теплообменников выполнить исходя из обеспечения необходимых гидравлических режимов в кварталах после ЦТП, с приложением подтверждающих материалов (расчетов, пьезометрических графиков и т.д.). Гидравлические потери в теплообменнике принять не более 5 м.
Существующая проектная тепловая мощность ЦТП №2 (новый) составляет: Qгв=19  Гкал/час.

Присоединенная (договорная) тепловая нагрузка на горячее водоснабжение потребителей  после ЦТП №2 (новый): Gгв=3537,417 т/сут.  Информация по присоединенным тепловым нагрузкам прилагается.
Общая тепловая нагрузка на проектируемые объекты согласно ранее выданным ТУ составляет Qобщ= 25,78 Гкал/ч. Копии ТУ  № 610 от 13.03.10г., № 2437 от 05.10.10г., № 224 от 31.01.11г., № 195 от 27.01.11г., № 5674 от 05.12.11г., № 3491 от 21.10.2011г., № 632 от 13.02.12г., № 631 от 13.02.12г., № 891 от 28.02.12, № 1748 от 23.04.12г., № 1777 от 28.07.10г., № 1293 от 27.03.12г., № 1288 от 27.03.12г., № 3439 от 19.07.12г. прилагаются. 
Схема теплоснабжения после котельной Жуковского, 1 до ЦТП №2 (новый) 1- трубная (пар), после ЦТП №2 (новый)  2-х трубная. Схема присоединения систем горячего водоснабжения закрытый водоразбор с пароводяными теплообменниками в ЦТП №2 (новый)  и  водоводяными теплообменниками в ЦТП и ИТП зданий в кварталах. 
Температура теплоносителя после котельной Жуковского, 1 до ЦТП №2 (новый): пар - 130 град.С. Температура теплоносителя после ЦТП №2 (новый) на горячее водоснабжение в неотопительный период 75-40 град.С.
Фактические давления в тепловых сетях в среднем составляют: 
до ЦТП: Р1пар=6,0 кгс/см2,

после ЦТП: Ргвс=5,3 кгс/см2, Рц=3,5 кгс/см2,
давление испытаний Рисп=1,6 МПа (16 кгс/см2). 

15   Энергоснабжение.  

15.1 Часть ЭЛ выполнить на основании технологических чертежей.

15.2 Выполнить подключение проектируемого оборудования от ВРУ, с полной заменой эл. кабелей.

16  КИПиА. 



16.1  Регулирование: 

Выполнить установку автоматических регуляторов на следующие параметры:

- поддержание постоянной температуры в контуре ГВС Тгвс, 

- поддержание постоянного давления  в контуре ГВС.


16.1.1. Для регулирования температуры ГВС в качестве автономного регулятора температуры применить двухконтурный ПИД-регулятор для систем отопления МИР-103 или аналог.

16.1.2. В качестве регулирующих устройств применить регулирующие клапана импортного пр-ва с температурными характеристиками  до 200°С.

16.1.3. В качестве датчиков температуры применить термопреобразователи с градуировкой 50М.

Предусмотреть установку ключей и кнопок для работы в ручной режим работы регулирующих клапанов. Электронный регулятор включения кнопки управления и переключения режимов регулирующих клапанов расположить в отдельном щите регулирования.

16.1.4. Выполнить установку регулятора давления прямого действия импортного производства на трубопровод подпитки для регулирования заданного давления в обратном трубопроводе системы ГВС.

16.2 Автоматика:

В соответствии с действующими СНиП и действующими ТУ МУП «Екатеринбургэнерго» при проектировании необходимо выполнить следующие разделы по автоматике ЦТП.

16.2.1.Выполнить автоматику управления насосов ГВС. В качестве управляющих устройств  использовать устройство «софтстартер» для плавного пуска двигателей серии AUCOM CSX или аналог с контроллером ALPHA 2AL24-A ф-мы Misubishi Electric (по шунтовой схеме подключения 1 софтстартер на группу насосов). 

16.2.2. Для защиты двигателей в ручном и автоматическом режиме эксплуатации установить реле контроля и защиты двигателя РКЗ (РТЗЭ) с пультом ПУ-04Л пр-ва ФГУП «НИИПП» г. Томск или его аналог.

16.2.3. Вывести следующие каналы сигнализации (сухой контакт) из схемы управления насосами ГВС на теплоконтроллер ТЭКОН-19 или аналог в щит учета:

   Автоматическое управление насосами ГВС включено 

   Автоматическое включение резервного насоса (АВР)

   Авария насосов – полный останов (Авария)

16.2.4. Предусмотреть на лицевой панели щитов установку ключей: а)«ручной-автоматический» режим работы насосов; б)выбор «основного-резервного» насоса; в)«сменный» режим работы насосов. Предусмотреть на лицевой панели щитов установку световой индикации о работе, режимах и неисправностях насосного оборудования. Сигнальная и коммутирующая арматура – ф-м «GE», «АВВ», и др.

16.2.5. В качестве датчиков контролирующих сухой ход насосов датчики-реле давления типа КРI-35 ф-мы «Данфосс» Дания или аналог.

17  Строительная часть 

17.1 Строительную часть проекта выполнить на основании заданий на проектирование от смежных разделов и в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов».

18
Технические требования



Выполнить сводный сметный


к проекту





расчет, спецификацию.
19
Другие требования к проекту


Согласовать проект с МП

                                                                                         «Екатеринбургэнерго». 

Приложение.
1. Ведомости договорных нагрузок потребителей после ЦТП № 2 (новый) на 32 листах.
2. ТУ №610 от 13.03.10г., №2437 от 05.10.10г., №224 от 31.01.11г., № 195 от 27.01.11г., №5674 от 05.12.11г., №3491 от 21.10.2011г., №632 от 13.02.12г., № 631 от 13.02.12г., №891 от 28.02.12, №1748 от 23.04.12г., №1777 от 28.07.10г., №1293 от 27.03.12г., №1288 от 27.03.12г., №3439 от 19.07.12г.

3. Принципиальная схема ЦТП.

__________________________________   Начальник ЭСР-7   Е.А. Мухлынин
__________________________________   Начальник отдела сбыта  Н.И. Полтавец

_________________________________     Начальник управления по развитию и
                                                                       инвестиционным проектам    М.В. Ишутина

Согласовано:

По разделу: технология

__________________________________    Начальник ПТО  Е.А. Сычкина

По разделу: строительная часть
__________________________________    Начальник отдела проектирования А.В. Щеглов
По разделу: электроснабжение, КИПиА

__________________________________   Начальник  энергослужбы  А.Ю. Горшенин

Генеральная строительная



Территориальная проектная

организация





организация

М.П.__________________



М.П.___________________

“____”_____________2012г.


“___”______________2012г.
